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1.1. VOORAFGAANDE WERKEN

Heft terrein wordt zuiver gemaakt, alle eventueel
bestaande constructies worden afgebroken en
verwijderd. Eventuele bomen worden gerooid en
alle afval wordt geruimd.

1.2. GRONDWERKEN

Over het ganse terrein wordt de bovenlaag
afgegraven en weggevoerd noodzakelijk om de
gebouwen te realiseren. Tevens wordt fot de
onderkant van de vloerplaat terug aangevuld met
aanvulzand.

1.3. RIOLERING
Het buizenstelsel van de riolering wordt uitgevoerd

in PVC-buizen of buizen uit PE of, voor grotere
diameters, in beton.

1.4. AANSLUITING OP HET OPENBAAR
RIOLERINGSNET

Heft rioleringsnet wordt aangelegd tot aan de

openbare straatriolering. De aansluiting(en) zelf zal

gebeuren overeenkomstig de richtlinen van de

Technische Dienst van de gemeente.

1.5. ONDERZOEKSPUTTEN

Heft rioleringsnet wordt uitgerust met een aantal

VOORBEREIDENDE WERKEN

prefab toezichtsputten. Deze putten worden, in
functie van de grootte en het type buizenstelsel,
gemaakt uit PVC, uit PE of uit beton. De putten zijn
geplaatst op een fundering en voorzien van een
gietijzeren deksel met een draagvermogen
aangepast naargelang de overeenkomstige
vervoersbelasting en de positie in de wegenis of
groenzones.

1.6. WACHTLEIDINGEN VOOR NUTSVOOR-
ZIENINGEN

Per unit worden wachtleidingen voorzien om de
diverse nutsleidingen (gas, elekfriciteit, water en
telefoon) binnen te brengen. Deze wachtleidingen
komen binnen in de unit net achter de voorgevel
van het gebouw op een door de verkoper te
bepalen locatie mede in functie van de inplanting
van de funderingen en de riolering. Voor de
verdere werken met betrekking tot de
nutsmaatschappijen verwijzen we naar hfdst 8.

1.7. FUNDERINGSWERKEN

Vertrekkende van een op hoogte genivelleerd
ferrein worden de funderingssokkels vitgegraven,
beton gestort en ankers geplaatst. De afmetingen
van deze funderingssokkels worden bepaald in
functie van de ondergrond en de draaglasten.

Op basis van een voorafgaand grondonderzoek zal
door de verkoper de keuze gemaakt worden welk
type van funderingen men zal gebruiken.
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2.1. ALGEMEEN

De draagstructuur van het gebouw bestaat uit :

e Een draagstructuur gevormd door kolommen en

liggers, met een vrije hoogte van 6 min de hallen,

waarbij lokale knooppunten lager kunnen zijn
door de aanwezigheid van verstevigingsstukken
e Raam-, poort- en deurkaders in staal
e Eventuele ravelingen in het dak ten behoeve van
opstanden, lichtstraten en RWA's

Het skelet van elke unit is opgebouwd uit een vrij
overspannen sfructuur, zodat 1 functionele ruimte
bekomen wordt.

De afmetingen en dimensioneringen van de
structuur worden berekend volgens de geldende
normen.

De draagstructuur is voorzien van alle nodige
windverbanden, kokers, opstanden op pijlers,
koepelopstanden, kop- en voetplaten tot het
bekomen van een volledig stabiele structuur.
Alle kolommen worden ondervuld met krimpvrije
mortel.

De koper mag maximaal een nuttige belasting van
5 kg/m? ophangen aan de draagconstructie (bv.
voor het plaatsen van verlichtingsarmaturen,
verwarmingselementen, ...). Op het dak mag er
niets geplaatst worden.

Gelet op de eisen voor brandwerendheid staat het

de verkoper vrij om de dragende constructie hetzij
volledig hetzij gedeelielijk uit te voeren in staal of

STRUCTUUR

prefab-beton (al of niet gecombineerd met
gelamelleerde houten spanten). De definitieve
keuze zal worden gemaakt in functie van het
definitieve uitvoeringsplan. Bijgevolg kunnen de
afmetingen van de draagstructuur wijzigen. De
verkoper heeft het recht om de inplanting van de
kolommen en liggers (in functie van de opvatting

van de draagstructuur) te wijzigen.

2.2. CORROSIEBESCHERMING STAAL
¢ In de werkplaafts :
o Staalstralen
o Een laag zinkfosfaat of zinckchromaat
roestwerende verf dikte min. 60 micron (kleur te
bepalen door de verkoper).

* Op de werf:
o Zorgvuldig verwijderen van zand, slijk en
montagesporen
o Na reiniging, zorgvuldig bijwerken van alle
beschadigingen.

2.3. STAALPROFIELEN

Alle staalprofielen zijn gewalste profielen.De
inplanting van de profielen, al dan niet aangeduid
op de ondertekende commerciéle plannen,
kunnen nog wijzigen in functie van de studie
opgemaakt door de verkoper of door de door haar
haar aangestelde stabiliteitsingenieur. Indien de
inplanting van de profielen voor de koper
belangrijk is (bv. voor het inrichten van zijn unit)
moet hij zelf het initiatief nemen om aan de

verkoper een inplantingsplan van de profielen te
vragen. De koper dient zich evenwel te schikken
naar de inplanting van de profielen.
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3.1.  VLOEREN LOODSEN

De vloeren van de loodsen zijn uvitgevoerd in beton.

De ondergrond wordt tot op 1 & 2cm viak
genivelleerd teneinde de betonvloer te kunnen
storten. De betonvloer, met een dikte van 15cm,
wordt gelegd op een PE-folie met een enkel
wapeningsnet 150x150x5x5. De definitieve dikte en
de bewapening van de vloerplaat wordt
berekend in functie van de draagkracht van de
ondergrond.

De verkoper kan er ook voor kiezen de
bewapening van de betonvloer uit te voeren in
vezels (staal of kunststof). In het geval van een
vezelbewapening is een beperkte zichtbaarheid
van vezels toegelaten na de uitvoering conform
de TV204 van het WTCB.

De betonvloer wordt mechanisch gepolierd,
waarbij fijdens de verwerking van de beton het
opperviak wordt ingestrooid met kwarts (+ 3,5
kg/m?) met een hoog siliciumgehalte.

Deze kwarts wordt mechanisch ingewerkt in de
bovenste laag van het beton waardoor een
slijflaag ontstaat. Na het polieren wordt hierop een
curingcompound gespoten om het snel uitdrogen
van het beton te verhinderen.

Na gedeeltelijke verharding wordt de vioer volgens
de regels der kunst in vakken verzaagd
(krimpvoegen) om latere uitzetting mogelijk te
maken en om de krimpscheuren tot een minimum
te herleiden. De inplanting van de krimpvoegen
wordt bepaald door de stabiliteitsingenieur. Deze
voegen blijven open (geen elastische vulling).

De afwerking, vlakheid, toleranties en uvitzicht zijn

VLOEREN

voorzien overeenkomstig de normen van het WTCB
technische voorlichting 204 van juni 1997: 9 mm op
een rij van 2 m De betonvloer is een industriéle vioer
zonder esthetische eisen.

De kleur is cementgrijs en heeft geen egaal uitzicht.
Het bovenvlak vormt na verharding een slijtlaag
die niet aangetast wordt door minerale olién,
benzine, stookolie (verkleuring kan wel optreden).
Voorziene vloerbelasting = 1.000kg/m?, vitgaande
van een beddingconstante k=0,03 N/mm?3.

Aan de poorten en loopdeuren worden ingewerkte
hoekijzers voorzien.

Toezichtsputten (bv. voor toegang fot het regen-
en afvalwatersysteem), meterputten en dergelike
meer blijven behouden en zullen verhoogd worden
zodat ze in het vlak van de gepolierde vioer
afgewerkt worden.

De koper moet ervoor zorgen dat deze putten te
allen tijde bereikbaar zijn voor eventueel
onderhoud.
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4.1. PLINTEN

Over de volledige buitenomirek van de loodsen
wordt een geisoleerde prefabplint fot op
deurhoogte in glad gewapend beton voorzien als
basis voor de geisoleerde buitenwanden.

Deze plinten bestaan uit een sandwichconstructie
met een binnenblad van + 8 cm getrild beton,
een tussenliggende isolatie van = 10 cm PIR, en
een buitenblad van + 6 cm glad

bekist beton.

Deze plinten worden aan de kolommen bevestigd.
De plinten zijn aan één zijde (buitenzijde) glad
afgewerkt en aan de andere zijde

afgestreken (ruwere afwerking). Lokaal zijn in deze
plinten uitsparingen voorzien ten behoeve van
poorten en deuren.

Voor de tussenwanden binnenin het gebouw zijn
plinfen gemaakt in vol beton (zonder isolatie).

De verticale voegen tussen twee plinfen worden
over de volledige lengte opgevuld volgens de
voorschriftfen van de leverancier.

Afhankelijk van het type wand erboven zijn de
plinten afgeschuind (bij sandwichpanelen),
vitgespaard (bij bardagewand) of gewoon viak (bij
beton- of cellenbetonpanelen).

BUITENWANDEN LOODSEN IN GEISOLEERDE
SANDWICHPANELEN

4.2.

De buitenwanden van de loodsen worden
vitgevoerd in verticaal geplaatste
sandwichpanelen (dikte 100mm), bestaande uit 2
geprofileerde, stalen platen met daartussen een

WANDEN

kern van 100 mm PIR-schuim.

De binnenzijde van de panelen is afgewerkt met
een standaard witte inferieurcoating en de
buitenzijde is afgewerkt met een duurzame coating
in een RAL-kleur, bepaald door de verkoper. De
isolatiewaarde van deze wanden wordt gegeven
door de U-waarde. Deze bedraagt maximaal 0.24
W/m (isolatiewaarde voldoet aan EPB normering
voor de bouw van industriéle gebouwen).

De hoeken van het gebouw en de dagkanten
rondom het buitenschrijnwerk en poorten worden
afgewerkt met passende plooistukken:

* Onderaan (thv de betonnen plint) met een
dorpelprofiel

* Aan de hoeken (ook aan ramen en deuren) met
hoekprofielen

* Bovenaan met muurkappen

De panelen worden verticaal gemonteerd met
onzichtbaar bevestigde schroeven (blinde of
verborgen bevestiging) en zijn over de volledige
hoogte voorzien van een tand- en groefverbinding.
Enkel de platen die als sluitstuk dienen worden koud
tegen elkaar geplaatst, de voegen tussen deze
platen worden dichtgespoten met polyurethaan en
zijn aan beide zijden afgewerkt met een
afdekprofiel.

Er kan steeds een klein kleurverschil optreden tussen
de sandwichpanelen onderling alsook tussen de
panelen en de afwerkprofielen of tussen de
afwerkprofielen onderling.

Op de gevelis een plaats voorzien voor reclame

van de verschillende bedrijven. Deze plaats is voor
iedere loods uniform.

De reclame op de gevel zal op kosten van de
koper geplaatst worden.

4.3. SCHEIDINGSWANDEN - BINNENWANDEN

De wanden die als brandwanden fungeren zullen
worden vitgevoerd volgens de richtlijnen van de
brandweer.

* Wanden in cellenbetonplaten:

De scheidingswanden tussen de
verschillende bedrijfsruimtes kunnen
worden uitgevoerd in horizontaal
geplaatste cellenbetonpanelen. Deze
panelen hebben een brandweerstand
van RF 60’ of RF 120" conform de
aanduiding op plan. Ze worden op
betonnen plinten geplaatst en zijn
telkens voorzien van een voegband. De
verticale voegen worden dichtgespoten
met een elastische kit.

Eventuele niet constructieve
beschadigingen in uitvoering worden
naderhand met de hand bijgewerkt met
een daartoe bestemde reparatiepasta.
Deze herstellingen kunnen een
kleurverschil geven met de niet-
herstelde delen.
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* Wanden in prefabbeton:

De scheidingswanden tussen de
verschillende bedrijfsruimtes kunnen

worden vitgevoerd in prefab - ¥ il
betonelementen. De dikte van de ‘ L
wanden is minimaal 12 cm. Ze zijn o :

gemaakt uit lichtgewapend beton. De .
voegen tussen de panelen worden - -l B
opgespoten met een elastische kit. De E—— = ]
zijden zijn glad afgewerkt of afgestreken T 1
afgewerkt (is een ruwere afwerking). ’

e : s

Alle scheidings- of binnenwanden zijn
berekend als niet-dragende elementen.
Het is de koper niet foegelaten zaken op
te hangen aan deze wanden.

05. DAKCONSTRUCTIE EN DAKBEDEKKING

5.1. ALGEMEEN performantie (bvb. met een meerlaagse draagstructuur van het dak (op elke spant of
dakbedekking in bitumen), waarbij de 10-jarige ligger).
Het dak wordt als volgt opgebouwd: waarborg gegarandeerd blijft.
¢ Van spant tot spant worden in de loodsen In de nok van elke loods is een lichtstraat voorzien.  5.3.  DAKISOLATIE
zelfdragende, geprofileerde en voorgelakte
stalen platen Ral 9002 gemonteerd (steeldeck) 5.2. GEPROFILEERDE DAKPLATEN De thermische dakisolatie van de loodsen zal
e Dakisolatie PIR, 120mm uitgevoerd worden met platen in hard
o Waterdichte dakbedekking, PVC, 1,2mm De dakplaten zijn zelfdragende trapeziumvormige polyisocyanuraatschuim (PIR) met een dikte van
platen. Ze zijn sendzimir verzinkt in de fabriek en aan  120mm.
De verkoper kan ook opteren voor een variante de binnenzijde wit gelakt. Deze platen doven spontaan na verwijdering van
dakopbouw met minstens dezelfde technische Deze platen worden mechanisch bevestigd aan de  de uitwendige warmtebron (Klasse Al).

DAKCONSTRUCTIE EN DAKBEDEKKING FUTURN



Het dak heeft een isolatiewaarde (U-waarde) van
maximaal 0,24 W/m?K. De dakisolatie voldoet aan
de EPB-normering voor industriéle gebouwen.

De isolatieplaten worden samen met de
dakdichtingslaag door middel van schroeven en
plaatjes mechanisch bevestigd, volgens de
voorschriften van de fabrikant, aan de
geprofileerde dakplaten (schroeven blijven in het
zicht onderaan de dakplaten). De verkoper houdt
zich het recht voor om een andere isolatie aan te
brengen die geliikwaardig is.

5.4. DAKBEDEKKING

De dakbedekking zal worden uitgevoerd in een
soepel waterdichtingsmembraan in PVC, dikte
1,2mm.

De PVC banen worden los gelegd en éénzijdig, en
samen met de isolatfieplaten, mechanisch
bevestigd door middel van schroeven en plaatjes.
Na deze mechanische bevestiging worden de
naden tussen de PVC banen gelast. De PVC banen
overlappen elkaar en dekken de bevestigingen af.
De uitvoering dient te geschieden volgens de
voorschriften van de fabrikant en houden
eveneens rekening met de specifieke
omstandigheden van het gebouw (bvb. hoogte en
plaats t.0.v. naastliggende constructies).

Inbegrepen bij de dakdichting:

¢ Uitbekleding van de opstanden

e Een dakrand in geplooid en gelakt staal, RAL kleur
conform gevelbekleding of naar keuze van de
verkoper

e De nodige spuwers en tapstukken

e De nodige regenwaterafvoeren aan de
binnenkant van het gebouw. Deze worden met
beugels bevestigd.

5.5. SPUWERS

Er worden voldoende dakspuwers voorzien om het
gevaar van wateraccumulatie op het dak bij een
eventuele verstopping tegen te gaan. Deze
dakspuwers zijn bovendakse openingen in de
gevels. Zij zijn verspreid over het dakopperviak.
Indien er water komt uit de spuwers betekent dit
dat het water op die plaats niet kan afgevoerd
worden via de regenwaterafvoeren omwille van
bvb. een verstopping. De koper is dan gehouden
om onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te
zorgen dat het water op het dak snel afgevoerd
wordt (bvb. door het wegnemen van de
verstopping).

5.6. REGENWATERAFVOEREN

De regenwaterafvoeren worden in PVC of PE
vitgevoerd. Deze buizen worden aan de
binnenzijde van het gebouw geplaatst en worden
aangeslofen aan het rioleringsnet. De kopers
dienen te allen tijde deze buizen te beschermen
fegen beschadigingen.

De inplanting van de regenwaterafvoeren op de
ondertekende commerciéle plannen zijn
opgegeven ten fitel van inlichting. De koper dient
zich te schikken naar de inplanting van de
regenwaterafvoeren en er rekening mee te
houden bij de inrichting van de unit. De bouwheer
behoudt zich het recht voor om fijdens de
vitvoering deze inplanting nog fe wijzigen.

Het regenwaterafvoersysteem wordt in zijn geheel
bekeken voor het ganse gebouw waardoor
bepaalde units meer op minder afvoeren bevatten
dan andere units.

Indien de inplanting van de regenwaterafvoeren
voor de koper belangrijk is (bv. voor het inrichten
van zijn unit) moet hij zelf het inifiatief nemen om
aan de verkoper een inplantingsplan te vragen.

5.7. LICHTSTRAAT

In de nok van elke loods is een lichtstraat voorzien
bestaande uit aluminiumprofielen (gebogen,
geanodiseerd en natuurkleurig), geplaatst op een
stalen opstand en voorzien van dubbelwandig
polycarbonaat, tint opaal.

5.8. ROOKKOEPELS

Elke loods is voorzien van een RWA (Rook- en
Warmte-Afvoersysteem) conform de
brandweervoorschriften. Deze RWA zal
geinfegreerd worden in de lichtstraat.
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06. BUITENSCHRIJNWERK

6.1. SECTIONAALPOORT

ledere loods beschikt over een sectionaalpoort,
afmetingen 4mbr x 4,2mh.

Deze poorten zijn:

e Opgebouwd uit geisoleerde aluminium of stalen
sandwichpanelen

o Elektrisch bediend (meft stop-op-schakelaar)

o Geisoleerd met polyurethaan

o Afgewerkt met een polyestercoating of
gelijkaardig in een standaardkleur van de
leverancier (kleur te bepalen door de verkoper)

e Opgebouwd uit horizontaal scharnierende secties

e Voorzien van standaard poortbeslag

De poorten voldoen steeds aan de wettelijke
veiligheidsvoorschriften.

De elekirische aansluiting van de poort is ten laste
van de koper.

Onder de sectionaalpoort wordt er geen dorpel
geplaatst. De rand van de betonvloer wordt er
afgewerkt met een metalen L-profiel dat in de
vloerplaat door middel van deuvels wordt
ingebetonneerd.

6.2. LOOPDEUR

ledere loods heeft een aluminium loopdeur,
vitgevoerd in niet-thermisch onderbroken profielen,
gemoffeld in een RAL-kleur en voorzien van een
sandwichpaneel met metaal- of aluplaat gelakt in
de kleur van de wand.

a BUITENSCHRIJNWERK - BUITENSCHRIJNWERK

6.3. BUITENSCHRIJNWERK / RAMEN LOODSEN

Onder de raamgehelen tot op vloerniveau worden
dorpels in blauwe hardsteen geplaatst.

Het buitenschrijnwerk wordt uvitgevoerd in thermisch
onderbroken aluminium.

Het buitenschrijnwerk is voorzien van beglazing met
K=1,1 W/m*.

Onder het eventueel buitenschrijnwerk op
verdiepingshoogte is een aluminium raamdorpel
voorzien (kleur te bepalen door de verkoper).

=L

FUTURN



7.1. BINNENWANDEN, PLAFONDS, SCHILDER-
WERKEN

Er zijn geen binnenafwerkingen voorzien in de units

8.1. POSTINTERVENTIEDOSSIER

De verkoper zal een veiligheidscodrdinator
aanstellen.

Op het einde van de werken maakt de
veiligheidscodrdinator een postinterventiedossier

op.

Dit dossier zal binnen de 3 maand na voorlopige
oplevering van de werken digitaal overhandigd
worden aan de koper van de respectievelike
bedrijfsruimte.

8.2. EPB-REGELGEVING

De gebouwen zullen voldoen aan de geldende
EPB-regelgeving voor industriéle gebouwen voor

wat betreft de thermische isolatie (maximaal K40).

De EPB eisen op vilak van binnenklimaat, meer
bepaald de minimale ventilatievoorzieningen, zijn
voor rekening van de koper.

AFWERKING - ALLERLEI

7.2. METSELWERKEN

Er zijn geen metselwerken voorzien binnen in de
verschillende units.

Bij het verlijden van de akte of bij het einde van de
werken overhandigt de verkoper een tussentijds
EPB verslag. In het tussentijds verslag worden alle
maatregelen opgenomen die uitgevoerd werden
en/of die uvitgevoerd moeten worden om aan de
EPB-eisen te voldoen.

Na casco-verkoop wordt de aangifteplicht
overgedragen van verkoper naar de koper van de
respectievelijke bedrijfsruimte. De koper staat
vanaf dan in voor de te nemen maatregelen (bijj
de verdere afwerking en inrichting van de
bedrijffsruimte) teneinde te voldoen aan de het
EPB-eisenpakket conform de geldende
Energieprestatieregelgeving. Bij de wijziging van de
bestemming door de koper van een deel van de
bedrijffsruimte of de gehele bedrijfsruimte, staat de
koper in voor de bijkomende eisen aan de U- en R-
waarden van alle scheidingsconstructies en dient
de koper rekening te houden met aangepaste
venfilatiedebieten afhankelijk van de bestemming
van elke individuele ruimte.

7.3.  VASTE UITRUSTINGEN

Alle vaste uitrustingen binnen de gebouwen zijn
ten laste van de kope

8.3. NUTSVOORIIENINGEN

De verkoper gaat met betrekking tot de realisatie
van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit,
telefonie) een inspanningsverbintenis aan. De
verkoper zal hiervoor de nodige codrdinatietaken
vervullen voor het realiseren van de
nutsvoorzieningen, maar kan nooit
verantwoordelik gesteld worden voor de niet of de
niet-tijdige uitvoering van deze nutsvoorzieningen
die de respectievelijke nutsmaatschappijen zelf
vitvoeren.

De verkoper gaat ervan uit dat de
nutsmaatschappij(en) bereid zijn om hun
hoofdleidingen op het terrein te leggen, met
erfdienstbaarheid op tracé van deze leidingen. In
dit geval zullen de ftellers niet in een
gemeenschappelijk lokaal komen te staan maar

apart in elke unit.

De koper:
¢ staat zelf in voor de effectieve aansluiting van de
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nutsvoorzieningen in zijn/haar unit (= verbinding
van de unit met de respectievelike
hoofdleidingen op het terrein geplaatst door de
nutsmaatschappijen).

o staat zelf in voor het contacteren van de
nutsvoorzieningsmaatschappijen, en de
daarmee gepaard gaande administratieve en
financiéle afhandeling, met het oog op het
openen van de tellers en het leveren van energie

o sluit zelf de nodige leveringsovereenkomsten af
met de desbetreffende nutsvoorzieningsmaat-
schappijen en betaalt de daarmee gepaard
gaande kosten (zoals bvb. huurgelden,
verbruikskosten,...).

e kan kiezen met welke elekfriciteits- of
gasleverancier hij in zee gaat (Electrabel, Nuon,
Luminus, ...)

e betaalt zelf de privatieve aansluitingskosten op
de nutsvoorzieningen, alsook het plaatsen en
openen van de tellers op naam van de koper
(deze zijn niet inbegrepen in de verkooppris).

e staat zelf in voor de levering en plaatsing van de
nodige technische binneninstallaties (zoals bvb.
het ALSB) evenals de keuringen van die
installaties, nodig voor het openzetten van de
tellers.

De verkoper is volledig afhankelijk van de
regelgeving en instructies opgelegd door de
gemeente, de desbetreffende nutsmaatschap-
pijen en distributienetbeheerders. Bijgevolg kan in
de loop van het bouwproces de aangenomen
wijze waarop de nutsmaatschappijen hun
hoofdleidingen op het terrein leggen, nog wijzigen
in functie van bijkomende of gewijzigde eisen van
de gemeente, de nutsmaatschappijen en
distributienetbeheerders.

Alle hieruit voortvloeiende kosten, zowel direct als
indirect (ook eventuele uitbreidingen van het net)
van werken die nodig zijn voor de redlisatie van

nutsvoorzieningen tot in de units (gas, elektriciteit,

() BUITENSCHRIJNWERK

water, telefoon) zijn ten laste van de koper. Deze
kosten zullen verdeeld worden op basis van de
quotiteiten.

Voor de plaatsing van een teller/verdeelbord voor
en elektrische installatie voor de gemene delen
(oa. buitenverlichting, verlichting en
stopcontacten van de inkomhal +
gemeenschappelijke delen en trappen van de
kantoren, elektrische voeding
branddetectiecentrale,...) zullen alle kosten die
verband houden met de effectieve uitvoering van
deze teller/verdeelbord, vermeerderd met 10%
codrdinatiefee van de verkoper, aan de
desbetreffende kopers doorgerekend worden
volgens hun aandeel in de gemene delen.
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09. BUITENAANLEG

9.1. ALGEMEEN

De buitenaanleg wordt uitgevoerd volgens
aanduidingen op de ondertekende commerciéle
plannen.

De verkoper houdt zich het recht voor om op
bepaalde plaatsen de materiaalkeuze te
wijzigen voor zover deze materiaalkeuze
verenigbaar is met de functie op die plaats.

9.2. OMGEVINGSWERKEN

De wegenis langsheen de gebouwen en de
toegang tot het bedrijvenpark wordt uitgevoerd in

asfalt (2 lagen) met aangepaste onderfundering.

Tussen de foegangswegen in asfalt en de loodsen
wordt een rode kiezelverharding aangelegd. Ook
de parkeerplaatsen voor de loodsen worden
uitgevoerd in een rode kiezelverharding.

Tussen de toegangswegen in asfalt en de poorten
van de loodsen zullen stroken verharding in
betonklinkers (kleur grijs, rechthoekig, legpatroon in
halfsteensverband, voegvulling met fijn zand)
worden uvitgevoerd.

Waar nodig worden boordstenen in beton
voorzien.
Na afwerking van de volledige bouwwerken

010. TECHNISCHE INSTALLATIES

worden waar nodig wegmarkeringen
aangebracht.

Ter hoogte van de oprit van het terrein zullen
brievenbussen en totems geplaatst worden.

9.3. BEPLANTINGEN EN BEZAAIINGEN

In de groenzones wordt een laag teelaarde
voorzien en worden grassen en streekeigen bomen
geplant.

10.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Deze is volledig ten laste van de koper die
eveneens instaat voor de betreffende
keuringen.

10.2. VERWARMINGSINSTALLATIE

Deze is volledig ten laste van de koper die
eveneens instaat voor de betreffende
keuringen.

m BUITENAANLEG - TECHNISCHE INSTALLATIES

10.3. SANITAIRE INSTALLATIE

In elke module wordt de mogelijkheid tot
aansluiting van een sanitaire module voorzien.
De sanitaire module is nief ten laste van de
verkoper. Enkel de afvoer is voorzien. Alle
toevoerleidingen van water of andere
voorzieningen zijn ten laste van de koper.
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11.1. VOORWERP

Deze administratieve bepalingen regelen de
verkoop van een modern en kwalitatief
bedrijvenpark bestaande uit loodsen,
showrooms en kantoren in Brugge. Dit
document geeft enkel een indicatieve
beschrijving van de voorziene werken en
betreffende units. Ook de plannen aangehecht
aan de verkoopovereenkomst, zijn indicatief.

11.2. ALGEMEEN

De verkoopvereenkomst, de ondertekende
commerciéle plannen en onderhavig
"Commercieel lastenboek" vullen elkaar aan.
Ingeval er zich tegenstrijdigheden zouden
voordoen, gelden de documenten in de
volgorde zoals hierboven vermeld.

Werken die niet expliciet vermeld staan in
voorgaande beschrijving zijn niet in de
verkoopsom inbegrepen.

Enkel de plannen van het bouwaanvraagdos-
sier en/of de bouwvergunning zijn confractueel
bindend. Alle andere plannen, schetsen, teke-

ningen of dergelijke zijn enkel indicatief en
worden louter als voorbeeld meegedeeld.

Derhalve dienen de plannen van de unit die
aan de koper overhandigd worden, enkel als
basis voor het opstellen van de verkoopover-
eenkomst. Zij werden te goeder trouw opge-
maakt. Afwijkingen tussen de plannen en
beschrijvingen enerzijds en de uitvoering ander-
zijds zijn altijd mogelijk, dienen als aanvaard-
baar beschouwd te worden en vormen geen

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

grond tot het vorderen van een schadever-
goeding in hoofde van de koper. Hetzelfde
geldt voor noodzakelike aanpassingen omwille
van constructieve redenen of naar aanleiding
van de praktische uitvoerbaarheid van
definitieve studies van installaties en van de
stabiliteit.

De koper zal op eenvoudige aanvraag zijn
medewerking verlenen voor het vervullen van
allerlei formaliteiten welke kunnen nodig blijken
voor de oprichting van het gebouw, onder
andere voor de aansluitingen van het gebouw
op riolering, gas, elektriciteit, enz.

Door ondertekening van de verkoopovereen-
komst geeft de koper aan de verkoper de
volmacht om in zijn naam deze formaliteiten te
vervullen.

De koper heeft niet het recht de werf te betre-
den behoudens mits foestemming van de
verkoper.De koper zal aldus elk bezoek vooraf-
gaand aanvragen bij de verkoper. De koper is
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gebeur-
lijke ongevallen of enig ander incident tijdens
zijn bezoek en zal zich niet kunnen beroepen op
eender welk recht van vergoeding, noch van-
wege de verkoper, de afgevaardigde van de
verkoper, de aannemer of de architect.

11.3. WUIZIGINGEN
11.3.1. Door de verkoper

Het is de verkoper toegestaan om wijzigingen
aan te brengen aan onderhavig commercieel

lastenboek indien dit om praktische, construc-
fieve of andere technische redenen nuttig of
noodzakelijk geacht wordt. Hierbij zullen de
aangeboden kwaliteit of het esthetisch uitzicht
gevrijwaard blijven en zal dit geen grond
vormen tot het vorderen van een schadever-
goeding in hoofde van de koper.

11.3.2. Door de koper

De koper kan op basis van zijn/ haar individu-
ele wensen wijzigingen laten uitvoeren ten
opzichte van de voorziene basisuitvoering.
Alle kosten (direct of indirect) met betrekking
tot deze wijzigingen vallen ten laste van de
koper.

11.3.3. Bijzonderheden wijzigingen

¢ De verkoper heeft het recht om de uitvoering
van door de koper gevraagde wijzigingen te
weigeren zolang de unit nog niet werd opge-
leverd.

* Mogelijk zijn sommige door de koper gevraag-
de meerwerken niet meer uitvoerbaar.

e De koper is uitdrukkelijk verplicht om de
wijzigingen die hij wenst door te voeren aan
de verkoper en architect mee te delen.

e Het is de koper uitdrukkelijk verboden om
werken uit te voeren zonder medeweten van
de verkoper en architect. Indien dit zich voor-
doet heeft de verkoper het recht om de
werken onmiddellik stop te zetten. De koper
kan geen enkele schadevergoeding vragen
vanwege deze stopzetting der werken. Alle
kosten (direct of indirect) die voortvloeien uit
deze stopzetting zijn voor rekening van de
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koper.

e Door de koper gevraagde wijzigingen aan de
unit mogen geenszins de uitvoeringstermijn
van naburige entiteiten beinvioeden. De
vooropgestelde algemene planning van
werken is te allen tijde te respecteren.

e Door de koper gevraagde wijzigingen kunnen
een invloed hebben op de uitvoeringstermijn
van de betrokken unit.

¢ De koper kan op geen enkele wijze aan-
sprack maken op een vertragingsboete las-
tens de verkoper en aannemers ten gevolge
van gevraagde wijzigingen.

e Wanneer de door de koper gevraagde
wijzigingen een nieuwe bouwaanvraag en
het verkrijgen van een nieuwe bouwvergun-
ning vereisen, mag dit er in geen geval toe
leiden dat de realisatie van de overige enti-
teiten en/of de uitvoeringstermijn ervan wordt
beinvloed. De verkoper heeft daartoe te
allen tijde het recht om de werken verder te
zetten ook al zijn die niet conform aan de
wijzigingen die de koper wenst door te voeren
(en waarvoor hij bvb. nog geen vergunning
heeft).

e Het is de koper ten strengste verboden ande-
re aannemers en/of derden op de werf toe
te laten en aldaar werken te laten uitvoeren
nog voor dat de werken die deel uitmaken
van de verkoopovereenkomst tussen koper en
verkoper door alle partijen voorlopig aan-
vaard en betaald werden. De ingebruikname
en/of het laten uitvoeren van werken door
derden, niet aangesteld door de verkoper,
geldt als voorlopige aanvaarding der betrok-
ken privatieve delen door de koper. Dit
geschiedt onafgezien van het eventuele
recht op vergoeding voor de verkoper van de
hierdoor eventueel berokkende schade
(zowel direct als indirect).

e Aangezien wijzigingen deel uitmaken van een
overeenkomst tussen koper en aannemer, en
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in sommige gevallen ook architect, treedt de
koper voor de betrokken werken op als bouw-
heer en is hij als dusdanig verantwoordelijk
voor het naleven van alle normen en
regelgeving terzake zoals onder meer:
= Het naleven van alle geldende
stedenbouwkundige- en brandweer-
voorschriften
= Het naleven van de regelgeving inzake
veiligheid en hyghiéne waarbij de aan-
stelling van een veiligheidscodrdinator
verplicht kan zijn.
= Het naleven van de heersende
normeringen inzake thermische isolatie
en ventilatie zoals opgelegd in de EPB-
normeringen.

11.3.4. Procedure wijzigingen

e Verkoper en/of aannemer maken op vraag
van de koper een offerte op voor de ge-
vraagde wijzigingen met beschrijving van de
werken, prijs, eventuele impact op de
vitvoeringstermijn en administratieve bepa-
lingen en formaliteiten.

o Koper keurt deze offerte goed en sluit een
overeenkomst met de aannemer.

¢ Indien de koper en de aannemer niet tot een
akkoord komen befreffende de gevraagde
wijzigingen zal de unit volgens de standaard
worden uvitgevoerd en kan de koper de
gewenste wijzigingen laten uitvoeren door
een derde partij, en dit ten vroegste na de
voorlopige oplevering van de unit en de
volledige betaling van de verkoopprijs.
Ingeval er voor de door de koper gevraagde
wijzigingen een nieuwe bouwaanvraag
noodzakelijk is, zal de koper met de architect
een onderlinge overeenkomst afsluiten om
deze bouwaanvraag in goede banen fe
leiden. Het ereloon van de architect voor
deze aanvraag en andere mogelijke kosten

verbonden aan een wijzigende bouwaan-
vraag vallen ten laste van de koper.

e De koper kan noch de verkoper noch de
aannemer verplichten om niet-vergunde
werken uit te voeren.

¢ De koper blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor de door hem aangevraagde
bouwvergunning.

11.4. UITRUSTING

De loodsen zijn opgevat als opslagruimte. In de
loodsen zijn geen technische uitrustingen en
installaties voorzien, ook al wordt dit opgelegd
door derde partijen zoals oa. overheden en
brandweer.

In functie van de activiteit van de koper dient
deze laatste zich te schikken naar de
heersende normen en eisen van overheden,
brandweer,...

11.5. BRANDVOORZIENING-MAATREGELEN

Alvorens te starfen met de inrichting zal de
koper een document opstellen met de oplijsting
van de gestockeerde materialen en een
omschrijving van de werkzaamheden. Dit
document zal aan de plaatselijke brandweer-
commandant overhandigd worden, die op
deze basis zal bepalen welke bikomende
maatregelen eventueel dienen genomen te
worden m.b.t. de brandvoorzieningsmaat-
regelen. De koper is gehouden om, voor zover
dit bepaald wordt in de bouwvergunning,
voorafgaand aan de indienstname van
ziin/haar unit de brandweer uit te nodigen voor
een controle zodat alle brandpreventiemaat-
regelen in regel zijn.

De door de verkoper voorziene brandvoor-
zieningsmaatregelen, welke inbegrepen zijn in
de verkoopovereenkomst, beperken zich tot de
RWA's, de vluchtdeuren in de gevels en brand-
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wanden.

De overige brandvoorzieningsmaatregelen
vermeld in het brandweerverslag en de
stedenbouwkundige vergunning (zoals een
branddetectieinstallatie, een actieve
brandbeveiligingsinstallatie, brandhaspels,
brandblusapparaten, noodverlichting, ...)
alsook specifiek door de brandweer opge-
legde eisen in functie van de activiteit van
de koper (en de grootte van de unit) zjn
infegraal ten laste van de koper.

Tevens dient de koper zich desgevallend zelf
in regel te stellen inzake bijkomende maat-
regelen en voorzieningen vereist door het
ARAB.

Alle meerkosten onfstaan uit de eventueel
voorgaand vereiste aanpassingen zijn ten
laste van de koper.

11.6. VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING

Het is de koper van een unit ten strengste
verboden andere aannemers en/of derden op
de werf toe te laten en aldaar werken te laten
vitvoeren nog voor dat de werken die deel
uitmaken van de verkoopovereenkomst tussen
koper en verkoper door alle partijen voorlopig
aanvaard werden.

De ingebruikname en/of het laten uitvoeren van
werken door derden, niet aangesteld door de
verkoper, geldtf als voorlopige aanvaarding der
betrokken privatieve delen door de koper. Dit
geschiedt onafgezien van het eventuele recht
op vergoeding voor de verkoper van de
hierdoor eventueel berokkende schade (zowel
direct als indirect). Wanneer de werken klaar zijn
in een bepaalde unit, kan er overgegaan
worden tot de voorlopige aanvaarding van
deze unit. Hiertoe zal de verkoper de koper
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aanschrijven door middel van een eenvoudig
schrijven (per e-mail of per fax).

De definitieve aanvaarding van een unit kan
ten vroegste gebeuren 1 jaar na de voorlopige
aanvaarding. Hiertoe zal de koper het initiatief
nemen. Hij zal de verkoper aanschrijven door
middel van een eenvoudig schrijven (per e-mail
of per fax). Indien de koper bij de verkoper
geen aanvraag doet voor een definitieve
aanvaarding van zijn/haar unit binnen 1 jaar
na de datum van voorlopige aanvaarding van
de unit, dan wordt dit aanzien als een
definitieve aanvaarding.
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GENK
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Bouwjaar 2014
Brandklasse Klasse C cfr. Basisnorm brandpreventie voor industriéle gebouwen bijlage 6
EPB K-peil 40 voor loodsen

Constructie Staalconstructie kantoren en showrooms
Staalconstructie loodsen, vrije hoogte ém

Buitengevels Geisoleerde en gelakte aluminium sandwichpanelen met 100 mm
Wanden Scheidingswanden fussen de units in betonpanelen/cellenbetonpanelen
Dak Wit gelakte geprofileerde staalplaten, 120 mm PIR isolatie, PVC dakdichting
Lichtstraten Lichtgebogen lichtstraten in meerwandig polycarbonaat met geintegreerde rook- en warmte afvoer
Poorten Elektrische geisoleerde sectionaalpoorten met aparte loopdeur in aluminium
Buitenschrijnwerk Aluminium buitenschrijnwerk met thermisch onderbroken profielen en dubbele beglazing (K-waarde 1,1)
Vloer Gepolierde betonvioer met vioerbelasting van 1 ton / m2in de loodsen en showrooms
Nutsleidingen Alle nutsleidingen zijn voorzien tot aan de voorgevel van de unifs

Omgeving . Parkeerplaatsen
° Gemeenschappelike groenzone
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